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УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

1. Договорные отношения сторон
1.1. Предприятия Холдинга Сибагро (далее-Предприятие), которое может выступать Заказчиком по Договору строительного подряда:
	[bookmark: _Hlk45055666]- Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (ОГРН 1027000764647),
- Акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский» (ОГРН 1069658083560), 

	- Акционерное общество «Свинокомплекс «Красноярский» (ОГРН 1103460004361), 

	- Акционерное общество «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (ОГРН 1090327007627),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Тюменский» (ОГРН 1137232016778),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» (ОГРН 1024202126508), 

	- Акционерное общество «Кудряшовское» (ОГРН 1025404349750),

	- Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО» (ОГРН 1143128006471),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Красненская» (ОГРН 1112348001248),

	- Акционерное общество «Растениеводческое предприятие в Назарово» (ОГРН 1152459001408), 

	- Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ОГРН 1057200947077),

	- Акционерное общество «Комбинат пищевой «Хороший вкус» (ОГРН 1026604934641),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Кудряшовский Мясокомбинат» (ОГРН 1085475000511),
- Акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод» (ОГРН 1026600705790),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Сибагро-информационные технологии», (ОГРН 1227000003339),
- Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1237000006462),
- Общество с ограниченной ответственностью «Форум Центр» (ОГРН 1227000006166),
- Акционерное общество «Сибагро Биотех» (ОГРН 1192468027608),
- Общество с ограниченной ответственностью «Аграрная Группа – капитал» (ОГРН 1147017018180).


1.2. Договорные отношения Заказчика и Подрядчика регулируются следующими документами:
- Договором строительного подряда (далее — Договор) с приложениями к нему;
- Условиями договоров строительного подряда, расположенными https://sibagrogroup.ru/business/general-terms/, являющимися неотъемлемой частью Договора строительного подряда.
	1.3. В Договоре указываются наименования и реквизиты сторон, заключивших его, а также сторонами согласовываются существенные условия, на которых они взаимодействуют.
1.4. Подрядчик подтверждает, что подписывая Договор, он присоединяется к Условиям договоров строительного подряда, как обязательным условиям Договора. 

2.  Обеспечение материалами, оборудованием
2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами, оборудованием, конструкциями и изделиями, необходимыми для выполнения Работ. В случае, если в Смету включен перечень давальческих материалов Заказчика, Работы выполняются из давальческих материалов Заказчика, передаваемых Подрядчику по Акту приема-передачи, и материалов Подрядчика, стоимость и перечень которых включены в цену Работ и отражены в Смете.
2.2. Предоставляемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и изделия должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановлены, на них не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, а также не обремененные правами третьих лиц).
 	2.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю эксплуатационную и иную документацию на используемые при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции на русском языке (или иметь перевод на русский язык), необходимую для их использования и подтверждающую их качество, в том числе сертификаты соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов, технические паспорта. 
2.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или порчи всех используемых при выполнении работ материалов, оборудования, конструкций и изделий, а также Объекта до момента приемки Заказчиком результата работ по Договору, в том числе во время устранения недостатков, выявленных при приемке результата выполненных работ.
2.5. Подрядчик обязан вернуть Заказчику возвратные суммы или предоставить подтверждающие документы (акты передачи, накладные и т.д.) передачи ему возвратных материалов.
Полученные в ходе работ материалы, пригодные для повторного использования, остаются в распоряжении Заказчика и по его указанию могут использоваться в качестве материалов Заказчика при выполнении работ, предусмотренных Договором.
2.6. Количество возвратного материала и его пригодность для повторного использования определяются актом приема-передачи (возврата), подписанным сторонами.
В случае если материалы непригодны для повторного использования, сторонами составляется акт, в котором указывается количество строительного мусора, а также расстояние его перевозки с приложением согласованной Заказчиком транспортной схемы.
2.7. Подрядчик осуществляет погрузку, разгрузку и доставку полученных в ходе работ возвратных материалов на указанные Заказчиком объекты для дальнейшего использования или места хранения за свой счет.

3. 	Цена работ и порядок расчетов 
3.1. 	Цена работ включает в себя:
- стоимость материалов и оборудования, машин, механизмов, техники, необходимых для выполнения Работ;
- затраты на наем и оформление рабочей силы и обеспечение доставки рабочего персонала на строительную площадку и обратно, на организацию быта на строительной площадке и/или в зонах производства работ; на выполнение норм по охране труда и технике безопасности, противопожарной и экологической безопасности;
- затраты на подготовительные, строительно-монтажные и иные работы по Договору;
- затраты на закупку, приемку, погрузку, разгрузку, перемещение, складирование, хранение, организацию охраны (при необходимости) строительных материалов и/или оборудования.
- затраты на устройство временных сетей электроснабжения и водоснабжения от точки присоединения, указанной Заказчиком, временных строений и сооружений, в том числе временного ограждения (при необходимости), с последующим их демонтажем и/или вывозом с территории строительной площадки;
- затраты на сборку, складирование, вывоз остатков после выполнения земляных работ строительного мусора и бытовых отходов Подрядчика со строительной площадки, а также уплату всех платежей за их вывоз, размещение/утилизацию;
- затраты по устранению недостатков (дефектов), выявленных как во время выполнения Работ, так и в период гарантийного срока;
- все иные накладные расходы.
3.2. Цена работ в Договоре может быть определена:
- без НДС в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения и освобождением от обязанности исчисления и уплаты НДС;
- с учетом применяемой Подрядчиком специальной (пониженной) ставки НДС;
- в том числе НДС 20 %.
      3.2.1. При утрате Подрядчиком права на освобождение от НДС или применения специальной (пониженной) ставки НДС, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты утраты права на освобождение или применения специальной (пониженной) ставки НДС. 
Начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем утраты права на освобождение от НДС или применения специальной (пониженной) ставки НДС, на Подрядчика распространяются положения раздела 11 в части предоставления налогового согласия и уплаты НДС, с указанной даты Подрядчик предъявляет Заказчику НДС сверх цены работ, установленной Договором.
В случае неуведомления, невыставления счетов-фактур или не указания суммы НДС в первичных учетных документах, сумма НДС признается входящей в цену работ, установленную Договором. 
3.3. Если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, изменении объемов и /или видов Работ, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика. Изменение объемов и/или видов/цены Работ осуществляется по согласованию с Заказчиком путем заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в Техническое задание и Смету.  
Расходы, понесенные Подрядчиком без соблюдения данного порядка, Подрядчик несет за свой счет.
3.4. Расчеты по Договору могут осуществляться в любой форме (в безналичной путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, путем взаимозачета и т.п.). 
Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае прекращения/расторжения Договора или наступления иного установленного законом или Договором основания для возврата Подрядчиком Заказчику денежных средств, Подрядчик обязан произвести их возврат в течение 10 календарных дней с даты наступления основания для возврата.  
		3.6. Если условиями Договора предусмотрено условие о гарантийном удержании, сумма гарантийного удержания применяется в целях обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и покрытия возможных затрат Заказчика по устранению дефектов, недоделок и возмещению убытков, которые могут возникнуть у него как в течение срока выполнения работ, так и в течение гарантийного срока на результат работ по Договору, а также затрат, связанных с обследованием выполненных работ в случае отсутствия или неполного комплекта исполнительной документации, затрат Заказчика на экспертизы, исполнению Подрядчиком обязательств по возврату авансов и излишне полученных денежных средств по Договору.
		3.6.1. Гарантийное удержание производится с каждого платежа, за исключением авансового, в размере, предусмотренном Договором от цены выполненных Работ по каждому принятому и подлежащему оплате Акту КС-2, Справке КС-3.
Проценты за пользование на сумму гарантийного удержания не начисляются.
            3.6.2. Возврат суммы гарантийного удержания осуществляется Заказчиком в течение 14 дней с момента окончания гарантийного срока на результат Работ по Договору, при условии устранения Подрядчиком всех недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, за вычетом сумм штрафов, пени или затрат Заказчика, понесенных им на устранение выявленных в течение гарантийного срока недостатков, в случае отказа Подрядчика от устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.
           В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков, а также в случае нарушения Подрядчиком иных условий Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащего возврату гарантийного удержания на сумму подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику сумм.
Об уменьшении подлежащего выплате Подрядчику гарантийного удержания Заказчик обязан извещать Подрядчика в письменном виде путем направления уведомления. С даты направления уведомления обязательство Подрядчика прекращается в указанном в нем размере.


4. Обязанности Подрядчика
4.1.1. Начинает производство работ в день (дату), определенный в Графике выполнения работ, письменно уведомляя об этом Заказчика.
4.1.2. Не допускает отсутствия рабочего персонала и строительной техники на объекте, простоя в производстве строительно-монтажных работ более чем на 3 (три) рабочих дня. В случае выявления простоя в процессе производства работ на Объекте, отсутствия строительной техники и рабочего персонала Заказчиком составляется акт об этом в одностороннем порядке с указанием выявленного нарушения.
4.1.3. Обеспечивает производство работ по Договору только при наличии предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, разрешений, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными органами и в строгом соответствии с:
-  действующими нормативными документами, в том числе, но не исключая: в области строительства - ГОСТ, СНиП, РД и т.п. недропользования; охраны окружающей среды, промышленной, противопожарной, радиационной, и ветеринарно-санитарной безопасности, охраны труда, трудового и миграционного законодательства; перевозки тяжеловесных и габаритных грузов;
- нормативными документами Заказчика о правилах допуска к выполнению работ, правилами пропускного и внутриобъектового режима, правил осмотра автотранспортной техники при её въездах/выездах на/с территории Заказчика;
- проектом производства работ (ППР);
- требованиями органов государственного контроля и надзора,
нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение последнего к предусмотренной законодательством ответственности.
4.1.3.1. Перечень требований в области охраны труда, подлежащих выполнению Подрядчиком:
          - перед началом работ выполняет мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом – допуском на производство работ, 
          - в ходе исполнения Договора выполняет требования организационно – технологической документации (проекта организации строительства, проекта производства/организации работ и т.д.), содержащей решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, согласованной сторонами;
          - обеспечивает наличие в месте производства работ проекта производства работ с ознакомлением работников;
          - привлекает к выполнению работ персонал, отвечающий следующим требованиям:
· трудоустроенный исключительно с соблюдением норм трудового и миграционного законодательства;
· прошедший необходимое обучение, стажировку, проверку знаний, аттестацию и все виды инструктажей по охране труда, противопожарной, экологической и промышленной безопасности, имеющий необходимую для выполнения работ квалификацию, не имеющий медицинских противопоказаний к выполнению работ; 
- обеспечивает персонал санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно- профилактическим питанием и контролирует правильное их применение;
- назначает лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, за производство работ и обеспечение безопасных условий труда; 
- обеспечивает применение исправного оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.
- обеспечивает исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования Заказчика;
- обеспечивает строительную площадку путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию.
             4.1.3.2. Перечень требований, подлежащих выполнению Подрядчиком в области противопожарной безопасности:
- огневые работы на временных местах выполняются только, по нарядам-допускам оформленным в установленном порядке, персоналом имеющим квалификационное удостоверение на право их выполнения;
                 4.1.3.3. Перечень требований, подлежащих выполнению Подрядчиком в области экологической безопасности:
- производит государственную постановку объекта НВОС на учет в случае осуществления на территории Заказчика деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;
- устанавливает источники загрязнения окружающей среды, проводит инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ, разработанные документы направляет Заказчику;
- устанавливает виды и классы отходов, которые будут образованы в процессе выполнения работ, проводит инвентаризацию отходов, направляет отчет об инвентаризации Заказчику;
- заключает договоры на вывоз ТКО и других образующихся отходов производства и потребления с лицами, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, обеспечивая указание в договорах наименований и кодов передаваемых отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.
- не допускает заключение договоров при выявлении фактов отсутствия у потенциальных контрагентов лицензии, в случае планирования получения услуг по обращению с отходами I – IV классов опасности;  
- назначает приказом лиц, ответственных за обращение с отходами производства и потребления, ведение журнала учета образования и движения отходов, за работу по накоплению отходов и до начала выполнения работ предоставить его копию Заказчику с указанием контактов ответственных лиц;
- допускает к работе с отходами I-IV классов опасности только лиц, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами);
- составляет и направляет Заказчику паспорта на отходы I-IV классов опасности;
- накапливает отходы только в местах (на площадках) накопления отходов, предусмотренных картой-схемой мест временного накопления отходов, на срок не более чем одиннадцать месяцев;
- не допускает захоронения отходов производства и потребления, несанкционированных мест размещения отходов, загрязнения и захламления площадок производства работ и прилегающих к ним территорий Заказчика. Не допускает использование материалов и химических реагентов, на которые отсутствуют сертификаты соответствия;
- осуществляет накопление отходов путем их раздельного складирования по видам/группам отходов, обеспечивает места производства работ тарой для сбора и временного хранения образующихся отходов;
- предоставляет Заказчику сведения о количестве и видах переданных отходов контрагентам;
          - разрабатывает необходимую нормативную документацию, при необходимости проводит лабораторные исследования, ведет отчётность, вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду, предоставляет необходимую информацию Заказчику и контрольно-надзорным органам;
4.1.3.4. Перечень требований в области промышленной безопасности, подлежащих выполнению Подрядчиком:
- не допускать присутствие лиц, транспортных средств Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ на территории Заказчика. Осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных участков, определённых Заказчиком и планом производства работ.
- выполнение работ без необходимых актов-допусков, нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности (на высоте, в электроустановках, огневых, газоопасных, в местах действия опасных и вредных факторов и т.п.)
- нарушение требований промышленной безопасности создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников подрядной организации и/или Заказчика или третьих лиц.
4.1.4. Обеспечивает необходимые условия для проведения проверок в части соблюдения требований по охране труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности комиссиями Заказчика, контрольно-надзорными органами, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, мероприятия по устранению выявленных в ходе проверок замечаний, обеспечивает их фактическое устранение.
4.1.5. Немедленно информирует Заказчика обо всех нештатных ситуациях, инцидентах, авариях, пожарах (возгораниях), несчастных случаях, разливах нефтепродуктов, сбросе отходов, ППЖ, инцидентов на ОПО, эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники и образование масляных/мазутных пятен под техников и т.д., произошедших в месте выполнения работ на территории Заказчика по вине Подрядчика, а также о принятых мерах, расследует причины их возникновения. 
В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, либо иной нештатной ситуации, направляет последнему копии акта формы Н-1 или акт расследования и материалы расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.
4.1.6. Восстанавливает за свой счет и своими силами разрушенные и (или) поврежденные в процессе выполнения работ по его вине (включая действия субподрядчиков) подъездные дороги, линейные объекты/инженерные сети/объекты инфраструктуры или благоустройства, ограждения и иные объекты, находящихся на территории строительной площадки или территории Заказчика или за их пределами, принадлежащие Заказчику или третьим лицам. 
В случае если Заказчиком не указан срок для восстановления разрушенных/поврежденных Подрядчиком объектов, восстановительные работы должны быть выполнены им в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика о необходимости их выполнения.
4.1.7. Предоставляет по требованию Заказчика информацию о наличии механизмов, материалов и оборудования длительных сроков поставки, о числе рабочих, счета-фактуры и/или товарные накладные на материалы, учтенные в сметных расчетах на основании счетов и/или прайс-листов, необходимые для осуществления контроля за исполнением Договора.
4.1.8. Подтверждает непредвиденные работы и затраты в рамках согласованных лимитов таких работ и затрат, согласованных в Смете (Приложение № 2 к Договору).
4.1.9. В случае подключения временных инженерных коммуникаций к сетям Заказчика, несет расходы по инженерному обеспечению Объекта, включая электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и вывоз мусора до сдачи результата работ по Договору Заказчику.
4.1.10. Обеспечивает и содержит за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования стоянки специальной техники и другого имущества, ограждения мест производства работ с момента начала работ до сдачи результата работ по Договору Заказчику.
4.1.11. Обеспечивает приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ.
4.1.12. Обеспечивает систематическую (согласно графика), а по завершении работ окончательную в течение 3 (трех) рабочих дней уборку Объекта и прилегающей территории от отходов строительства и строительного мусора и вывоз отходов в надлежащие места, вывозу неиспользованных материалов и оборудования и освобождение территории Объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов и другого имущества.
4.1.13. Перед началом работ вызывает представителей организаций-собственников сетей, попадающих в зону производства работ, а также представляет информацию о должностных лицах, ответственных за производство работ в охранных зонах.
4.1.14. Письменно за 2 (два) дня до начала приемки результата работ извещает Заказчика и иных лиц, участвующих в освидетельствовании, о готовности скрытых работ и ответственных конструкций. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием Заказчиком и иными лицами, участвующими в освидетельствовании, актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
4.1.15. Приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования и приемки предыдущих. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и иных лиц, участвующих в освидетельствовании и приемке работ, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.
4.1.16. Привлекает для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) при наличии предварительного письменного согласия Заказчика. 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты привлечения третьих лиц (субподрядчиков) предоставляет копии договоров, лицензий (допусков, сертификатов и т.п.) субподрядчика, необходимых для выполнения Работ. 
В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договор на другое лицо представляет Заказчику документы данного лица за 5 (пять) дней до дня заключения Договора с ним.
4.1.17. В установленном порядке ведет журнал производства работ и всю исполнительную документацию, предусмотренную действующим законодательством. В журнале производства работ отражает ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
4.1.18. Принимает участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Договору, представляет информацию в объеме, необходимом для проведения совещаний. Информация предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе и (или) в электронном виде, посредством направления по электронной почте или используемого сторонами ЭДО, или программного обеспечения, используемого Заказчиком и предоставившим Подрядчику права доступа к нему для обмена информацией.
4.1.19. В случае внесения изменений в проектную документацию по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, производит корректировку проектной документации, с повторным прохождением экспертизы и (или) получением заключения о достоверности определения сметной стоимости (акт строительного контроля) за счет собственных средств или получением письменного согласия проектировщиков о допустимости таких отступлений от проекта (справка ГИПа) в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также согласовывает эти отступления (изменения) с Заказчиком.
4.1.20. Осуществляет допуск привлекаемого им персонала к Работам по Договору (граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства), контролирует наличие разрешений на работу иностранных граждан, оказывает всевозможное содействие Заказчику во взаимодействии с государственными органами по факту обнаружения незаконного использования труда иностранных граждан (лиц без гражданства), дает пояснения и предоставляет документы о привлечении указанных лиц к выполнению Работ по Договору.
В случае выявления незаконного использования труда иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком (Субподрядчиком) к выполнению Работ, Подрядчик обязуется оказывать активное и всевозможное содействие Заказчику во взаимодействии с государственными органами по данному факту, давать пояснения и предоставлять документы о привлечении указанных лиц к выполнению Работ по Договору.
4.1.21. Исключает нахождение на Объекте веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, отстраняет от работы своих работников (работников субподрядчика), появившихся под их действием.
Совместно с Заказчиком фиксирует факт проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также нахождение работников под воздействием таких веществ посредством:
- медицинского осмотра или освидетельствования;
- акта, подписанного Сторонами Договора;
    - письменными объяснениями виновного лица.

5. Порядок производства работ и приемки-передачи результата
5.1. Перечень мероприятий до начала выполнения Работ:
  5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику:  
- прошитые и пронумерованные общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполненных работ; 
- приказ на лиц, ответственных за производство работ и соблюдение техники безопасности на объекте;
- перечень строительной техники, список рабочего персонала и необходимую документацию для оформления допуска на Объект.
5.1.2. В течение 5 календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, стороны разрабатывают и согласовывают перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, включая разделы: организационные мероприятия; технические мероприятия; мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты; лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия, в которых в обязательном порядке должна  быть отражена вся необходимая для данных разделов информация. 
5.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Заказчик передает Подрядчику по акту приема-передачи, при необходимости наличия таковой, проектную и (или) рабочую документацию в полном объеме, а также исходно-разрешительную документацию.
В течение 3 календарных дней с момента приёмки проектной документации Подрядчиком, Заказчик передает ему строительную площадку по акту. 
5.2. После получения Подрядчиком от Заказчика необходимого комплекта проектной и рабочей документации (ПД и РД) с печатью «В производство работ», Подрядчик обязан в течение 3  календарных дней провести входной контроль ПД и РД на предмет полноты комплекта рабочих чертежей в её составе, выявления ошибок и/или неточностей содержания технической части, а также сверки графической и сметной частей на предмет соответствия номенклатуре, количеству материалов, оборудования и т.п., которые в дальнейшем могут отразиться на качестве и сроках выполнения работ. 
При наличии выявленных недостатков Подрядчик обязан составить и передать Заказчику перечень недостатков в течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи ПД и РД от Заказчика Подрядчику.
Если Подрядчик не обеспечит надлежащий входной контроль полученной ПД и РД и письменно не уведомит Заказчика о выявленных недостатках, в дальнейшем он не вправе ссылаться на недостатки, как основание освобождения Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (нарушение сроков и качества выполнения работ и т.п.). 
Выявленные Подрядчиком на стадии входного контроля ПД и РД недостатки подлежат устранению в рабочем порядке без внесения изменений в календарный график выполнения работ, если иное не будет установлено в подписанном Сторонами дополнительном соглашении к Договору.
5.3. Объём фактически выполненных Работ фиксируется Подрядчиком:
- в исполнительной документации (в общем и специальных журналах Работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства в порядке, предусмотренном РД), в которой отражается последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре;
-	фотографиями,
- актами освидетельствования скрытых работ (при их выявлении);
- Актами КС-2 и Справками КС-3.
Подрядчик не реже 1 раза в неделю предоставляет Заказчику достоверную информацию с фотофиксацией о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Информация предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе и (или) в электронном виде, посредством направления по электронной почте или используемого сторонами ЭДО, или программного обеспечения, используемого Заказчиком и предоставившим Подрядчику права доступа к нему для обмена информацией.
5.4. Заказчик вправе вносить замечания и давать предписания относительно хода и качества Работ, материалов и оборудования, порядка ведения Подрядчиком записей в журналах Работ, организации и методов ведения Работ, определённых Техническим заданием, отступлений от требований по качеству Работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, строительными нормами и правилами с отражением данных фактов и обстоятельств в разделе журнала производства работ.
 5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком любых условий Договора, при наступлении неблагоприятных погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы Заказчик вправе давать Подрядчику письменные предписания с установлением срока исполнения, в том числе:
- о запрещении применяемых технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный Договором и нормативными актами уровень качества работ;
- о полной или частичной приостановке работ на время действия неблагоприятных погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы;
-  о приостановлении работ в случае нарушения Подрядчиком требований п. 4.1.3., влекущих нарушение безопасности проведения работ и/или находящихся вблизи объектов, до полного устранения нарушения и возобновлении только на основании письменного разрешения от Заказчика на продолжение выполнения Работ;
- иные предписания, связанные с исполнением Договора.
Подрядчик несет все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным причинам.
Невыполнение предписания фиксируется актом Заказчика.
5.6. При несогласии Подрядчика с требованиями Заказчика, изложенными в предписании, он направляет свои возражения Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня и Стороны прилагают усилия найти разрешение спорных вопросов путем переговоров в течение не более 7 (семи) рабочих дней, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением независимых экспертов (выбор экспертной организации (экспертов) осуществляется Заказчиком). Решение данной комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. Оплата привлекаемых для работы комиссии специалистов производится за счет той Стороной, действия которой признаны комиссией неправомерными.
5.7. Уведомление о необходимости приёмки законченных Работ (этапа Работ), скрытых работ и проведение испытаний направляется Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала планируемой процедуры. При этом, уведомление о назначении даты приемки законченных работ/этапа работ, скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы.
Уведомления должны быть сделаны способом, обеспечивающим фиксацию получения уведомления Заказчиком. Заказчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее авторский и технический надзор, о назначении даты приемки законченных Работ (этапа Работ), скрытых работ, проведения испытаний. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
5.8. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приёмки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приёмки каждой системы отдельно.
5.9. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приёмки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с обязательным привлечением исполнителей работ или исполнителей проведённых испытаний и проверок.
5.10. В случаях, если закрытие скрытых работ, проведение гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточная приёмка выполненных работ произведены без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых Работ, провести заново гидравлические и пневматические испытания, лабораторные проверки и исследования, промежуточную приёмку выполненных работ.
5.11. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, получены отрицательные результаты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно Техническому заданию и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по письменному согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
5.12. При проведении отдельных видов специальных строительных и/или монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей и т.д.), исполнители работ, представители Подрядчика и Заказчика осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в журналах работ.
5.13. Сдача-приемка выполненных работ по Договору производится по объему выполненных Работ по Акту КС-2, Справке КС-3, отчету о расходовании материалов, предоставленных Заказчиком (при наличии), счет на оплату. 
5.14. Одновременно с Актом КС-2 и Справки КС-3, но до их подписания Заказчиком, Подрядчик обязан также передать Заказчику:
- полный комплект исполнительной документации на выполненный объем Работ, указанный в Акте КС-2 (оригиналы документов, подписанных уполномоченными представителями Подрядчика с оформленным реестром), а с последним Актом КС-2 и Справкой КС-3 также реестры ранее переданных оригиналов исполнительной документации.
Исполнительная документация передается:
· в 3 (трех) экземплярах в печатном виде при строительстве, реконструкции, в 2-х экземплярах при капитальном и текущем ремонте, а также 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате, установленном заданием Заказчика, с возможностью редактирования и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам;
· в 2 (двух) экземплярах сканированные копии исполнительной документации на диске CD-R или DVD-R или USB-флеш-накопителе, а также путем направления Заказчику на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, либо иной адрес электронной почты, указанный Заказчиком, исполнительную документацию в редактируемом формате DWG (AutoCAD). Чертежи (в т.ч. узлы, схемы) должны быть выполнены в масштабе 1:1.
Замечания к исполнительной документации подлежат устранению Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента их получения от Заказчика. 
- журнал работ за период, указанный в Акте КС-2; 
-    счёт-фактуру, подтверждающую фактические расходы Подрядчика на материалы и оборудование, учтенные в сметных расчетах на основании счетов и прайс-листов;
- иные документы, содержащие детализацию выполненных работ. 
5.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 5.13. или 5.14., Заказчик обязан направить Подрядчику подписанные экземпляры документов о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ с указанием недостатков. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ и повторно направить Акт КС-2 и Справку КС-3 Заказчику.
Замечания к исполнительной документации подлежат устранению Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента их получения от Заказчика.  
5.16. Заказчик вправе не подписывать Акт КС-2 и Справку КС-3 до момента исполнения Подрядчиком условий пункта 5.13 или 5.14. 

	6. 	Приостановление производства работ по инициативе Заказчика, не связанное с нарушениями Подрядчика
6.1. Заказчик вправе в любое время, по своей инициативе приостановить производство Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня до даты приостановки Работ. О продолжении производства Работ Заказчик письменно уведомляет Подрядчика с указанием даты начала продолжения Работ. 
При этом сроки выполнения Работ сдвигаются на количество дней приостановки. 
6.2. Ни одна из Сторон не вправе предъявлять к другой Стороне какие бы то ни было меры ответственности в связи с применением Заказчиком своего права на приостановление производства Работ.
В случае если по истечении срока приостановления, указанного в уведомлении, Заказчик не выдает Подрядчику разрешение на продолжение производства Работ, то окончательные сроки выполнения Работ по Договору согласуются в Дополнительном соглашении.

            7. Порядок устранения недостатков принятых работ
7.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о выявленных дефектах (недостатках) результата работ в течение гарантийного срока или принятых в ходе исполнения Договора работах, Стороны составляют Акт о выявленных дефектах (недостатках). В случае неявки Подрядчика для составления Акта, Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке. Данный Акт является достаточным для подтверждения некачественности выполненных работ и является достаточным для доказательства выявленных недостатков (дефектов).
7.2. При несогласии Подрядчика с содержанием Акта о выявленных дефектах (недостатках), Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить мотивированное возражение на него.  Устранения дефектов (недостатков) фиксируется Сторонами посредством составления и подписания Акта об устранении дефектов (недостатков).   
7.3. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки (дефекты) в установленный Заказчиком срок, последний вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц за счет средств, причитающихся Подрядчику, а в случае недостаточности – путем требования их возмещения с Подрядчика.

             8. Ответственность Сторон
8.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение условий Договора, допущенные как работниками Подрядчика, так и работниками Субподрядчиков или любых иных лиц, привлеченных им для выполнения работ по Договору, в том числе за соблюдение  требований охраны труда, промышленной, противопожарной, экологической безопасности, электробезопасности и безопасности строительных работ, защите от воздействия вредных производственных факторов, за надлежащую эксплуатацию и безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РФ.
8.2. Штраф за отказ Подрядчика от исполнения договора полностью составляет 10% от цены Работ по Договору.
8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления исполнительной документации или сроков устранения замечаний к исполнительной документации, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) от стоимости Работ, по которым исполнительная документация не предоставлена, за каждый день просрочки до момента предоставления в полном объеме.  
8.4. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения выявленных (дефектов) недостатков Подрядчиком или сроков оплаты по Договору Заказчиком виновная сторона уплачивает по требованию другой стороны штраф в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства в полном объеме.
	8.5. За нарушение Подрядчиком срока возврата суммы предоплаты (аванса) в срок, установленный п. 3.5., он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невозвращенной предоплаты (аванса) одновременно с процентами по ст. 395 ГК РФ за период с даты внесения им предоплаты (аванса) до даты фактического возврата.
                8.6. Штрафы, за нарушение Подрядчиком условий Договора:
   8.6.1. 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (за каждый выявленный факт):
- нахождения на Объекте работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения с требованием незамедлительного отстранения их от работы и предоставления иного сотрудника взамен отстраненного. 
Фиксация факта появления работника на Объектах производства работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих опьянение, Подрядчиком может осуществляться одним из способов: медицинским освидетельствованием; актами, подписанными уполномоченными представителями сторон Договора; письменными объяснениями виновного лица;
- нарушение срока вывоза с территории Заказчика принадлежащих Подрядчику (Субподрядчикам) вещей, в том числе: временных зданий, строений, сооружений, строительных машин, механизмов, оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и других вещей за каждый день просрочки;
- нарушение требований пропускного и внутри объектового режимов Заказчика;
- сокрытие и (или) несообщение о происшествиях, как собственных, так и произошедших на территории объектов Заказчика;
- не устранение выданных предписаний Заказчика или контрольно-надзорных органов, невыполнение мероприятий по результатам расследования происшествий, произошедших в ходе исполнения Договора;
- порывы трубопроводов и повреждения оборудования, ограждений, сооружений, технических устройств на объектах Заказчика.
8.6.2.  100 000 (Сто тысяч) рублей (за каждый факт):
- за невыполнение Подрядчиком обязанностей по содержанию мест производства Работ, за несвоевременный вывоз строительного мусора, снега;
- за каждое нарушение Подрядчиком или привлеченными им лицами, предусмотренных п. 4.1.3.  требований в области охраны труда, промышленной, экологической, противопожарной, электробезопасности;
- за самовольное продолжение приостановленных Заказчиком Работ без письменного разрешения Заказчика (п. 5.5.).
8.6.3. 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый установленный факт нарушения условий о биобезопасности (раздел 10). 
8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком иных обязательств по Договору (в том числе за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, конструкций и изделий; за самовольное отступление от проектно-сметной документации, технологий производства работ и применяемых для выполнения работ машин, механизмов, агрегатов, оборудования, хода выполнения работ и т.п.) размер штрафа составляет:
а) 10 процентов от цены Работ по Договору (этапу), если Цена Работ по Договору (этапу) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов от цены Работ по Договору (этапу), если Цена Работ по Договору (этапу) выше 3 млн. рублей, но не более 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент от цены Работ по Договору (этапу), если Цена Работ по Договору (этапу) превышает 50 млн. рублей.
8.6.5. За виновное действие персонала Подрядчика /Субподрядчика (включая дорожно-транспортное происшествие), повлекшее:
- травму работника Заказчика - 1 000 000 рублей за каждого работника;
- смерть работника Заказчика – 3 000 000 рублей за каждого работника.
8.6.6. За обрыв ЛЭП или повреждение опор ЛЭП с обрывом, замыкание линий электропередач (без порыва ЛЭП), повреждение мачт, эстакад, порыв кабельных линий, повреждение трансформаторных станций и другого электрооборудования на объектах Заказчика составляет: 
- 1 000 000 рублей для линий электропередач до 6 кВ включительно;
- 3 000 000 рублей для линий электропередач до 35 кВ включительно;
- 5 000 000 рублей для линий электропередач до 110 кВ включительно.
8.6.7. За самовольное подключение электроустановок Подрядчика к сетям Заказчика – 300 000 рублей за каждый факт.
8.7. О каждом факте нарушения Заказчиком составляется Акт, фиксирующий допущенное Подрядчиком нарушение условий Договора, запрашиваются объяснения виновных лиц. 
8.8. Убытки по Договору возмещаются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).
К убыткам относятся расходы, понесенные Заказчиком в связи:
-  с восстановлением поврежденного Объекта Заказчика и/или третьих лиц, вызванного некачественным выполнением Работ Подрядчиком (в том числе, но не ограничиваясь, нарушением Технической документации, технических правил и регламентов, СНиП) или использованием некачественных материалов и оборудования, приобретение которых входит в обязанности Подрядчика;
- иными ошибками, допущенными Подрядчиком при выполнении Работ, которые будут выявлены при производстве строительного-технического, авторского надзора;
- заменой, ремонтом или устранением дефектных материалов и оборудования, предметов или их частей, или иных недостатков в выполненных Работах;
- с нарушением Подрядчиком или привлеченными Субподрядчиками условий о биобезопасности;
       - приостановлением деятельности Заказчика или простоем в выполнении работ в связи с незаконным привлечением Подрядчиком (Субподрядчиком) иностранных граждан (лиц без гражданства);
- оплатой, взысканием с заказчика сумм штрафов (пени, неустойки), а также сумм в счет возмещения причиненного вреда имуществу и/или здоровью, а также в случаях привлечения Заказчика к ответственности за допущенные по вине Подрядчика (Субподрядчика) при выполнении работ нарушения, в том числе природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области техники безопасности, пожарной, промышленной, экологической безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, эксплуатации опасных производственных объектов, законодательства об использовании труда иностранных граждан, правил выполнения работ и т.д.
8.9. Оплата штрафов, пени, неустоек, возмещение понесенных Заказчиком убытков оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика. В случае неоплаты, указанные суммы могут быть удержаны Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке из причитающихся выплате Подрядчику сумм по Договору, в том числе суммы гарантийного удержания, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.
8.10. Уплата штрафов, пени, неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.
9. 	Порядок обмена документами по электронной почте и посредством электронного документооборота (ЭДО)
9.1. Обмен документами по электронной почте
9.1.1. Договор, любые изменения и дополнения к нему действительны только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными   представителями   обеих Сторон.
9.1.2. Под письменной формой для целей Договора понимается как составление единого документа (договор, приложения, заявки, сообщения, уведомления, дополнительные соглашения и т.д.), так и обмен документами с использованием средств электронной связи.
9.1.3. Документы в виде отсканированной цифровой копии (формат файла PDF), переданные посредством электронной связи имеют юридическую силу, если его отсканированная цифровая копия:
- содержит необходимые реквизиты для таких документов (подпись уполномоченного лица, оттиск фирменной печати, иные реквизиты, согласованные Сторонами в качестве необходимых в целях Договора);
- получена с адреса электронной почты отправляющей Стороны, который указан в Договоре/либо с электронной почты с использованием корпоративного доменного имени/с адреса, указанного в качестве контакта на официальном сайте отправителя. 
9.1.4. Документы, полученные с вышеперечисленных адресов электронной почты, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
9.1.5. Датой получения документа, переданного посредством электронной связи, принимающей Стороной признается дата получения отправляющей Стороной электронного уведомления о доставке соответствующего электронного письма с вложенным документом принимающей Стороной. 
9.1.6. В случае если отправляющая Сторона не установит при отправке документа посредством электронной связи функции уведомления получателя о доставке, она не вправе ссылаться на факт направления документа посредством электронной связи в соответствии с настоящим пунктом, если только получающая Сторона не признает факта получения такого документа.
9.1.7. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
9.1.8. Сторона Договора вправе письменно потребовать оформления электронного документа на бумажном носителе с проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица. Другая Сторона обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его запросившей Стороне в течение 5 рабочих дней с момента получения требования.
9.2. Обмен документами посредством ЭДО
   9.2.1. Стороны, не отменяя возможности использования иных способов, во исполнение Договора вправе оформлять электронные документы и использовать электронный документооборот (ЭДО) для изготовления и обмена ими по телекоммуникационным каналам связи.
	        В случае использования услуг разных операторов ЭДО, обмен осуществляется с использованием технологии роуминга используемых систем ЭДО при условии, что:
между Операторами ЭДО заключено роуминговое соглашение;
	–	Операторами ЭДО подтверждена техническая возможность для приема и передачи электронных документов.
9.2.2. Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром (УЦ).
Таким образом оформленные электронные документы равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон. 
9.2.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП, недопущение их использования без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны Договора, получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан надлежащим образом уполномоченным лицом. Документ, подтверждающий полномочия, должен быть предоставлен по требованию получающей Стороны в течение 3 рабочих дней с момента получения требования.
 9.2.4. Стороны в рамках ЭДО вправе обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами. 
Формализованные электронные документы − документы, для которых нормативно-правовыми актами РФ установлены электронные форматы: универсальный передаточный документ (УПД); универсальный корректировочный документ (УКД); документы о приеме-передаче товаров, работ, услуг.
Неформализованные электронные документы (в том числе, но не исключая): договоры, заявки (технические задания); сметы, графики выполнения Работ, спецификации; дополнительные соглашения; счета; письма; акты сверки; акты выявленных недостатков или о ненадлежащем исполнении обязательств по договору; требования, претензии и т.п.
		 9.2.5. Сторона, инициирующая подписание электронного документа по ЭДО, формирует необходимый документ в электронном виде, подписывает его УКЭП и направляет файл с документом в электронном виде через систему ЭДО в адрес другой Стороны. 
Получившая документ Сторона проверяет действительность сертификата УКЭП и, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий:
- подписать документ УКЭП и отправить его направившей Стороне – в случае согласия с его содержанием;
- отказать в подписании документа – при несогласии с его содержанием.
Сторона, получившая ответный документ, проверяет действительность сертификата УКЭП.
9.2.6. Стороны обеспечивают хранение электронных документов и применявшегося для формирования УКЭП сертификата ключа подписи.
9.2.7. Любая Сторона вправе обратиться к Оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам документооборота без извещения о таком обращении другой Стороны.
При возникновении разногласий относительно подписания с помощью УКЭП определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.
		9.2.8.  Стороны в течение 1 рабочего дня обязаны письменно информировать друг друга о невозможности обмена документами по ЭДО в случае:
		- технического сбоя внутренних систем Сторон;
		- недоступности системы оператора ЭДО;
		- недоступности каналов связи;
		- прекращения роуминговых отношений между Операторами ЭДО. 
            В период действия таких обстоятельств Стороны осуществляют подписание документов на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и производят обмен документами либо на бумажном носителе, либо путем обмена документами по электронной почте.
9.2.9. Сторона Договора вправе письменно потребовать оформления ранее оформленного электронного документа на бумажном носителе с проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица. Другая Сторона обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его запросившей Стороне в течение 5 рабочих дней с момента получения требования.

	10. Условие о биобезопасности (применимы к договорам, при исполнении которых предполагается проход представителей Подрядчика или заезд принадлежащего ему или нанятого им транспорта на территорию Заказчика).
  10.1. Подрядчику при исполнении Договора запрещено:
   10.1.1. Допускать собственных и наемных работников на территорию Заказчика, если:
- по адресу регистрации или адресу фактического пребывания работников расположены районы, в которых введен карантин по АЧС и/или работники посещали районы, в которых введен карантин по АЧС согласно данным Россельхознадзора(https://fsvps.gov.ru/jepizooticheskaja-situacija/rossija/jepidsituacija-po-achs-v-rossijskoj-federacii/).
- по адресу регистрации или по адресу фактического пребывания работников находятся свиньи;
- работники имеют статус охотника (охотничий билет) и/или имеют лицензию на охотничье оружие и/или занимаются промысловой, любительской или иными видами охоты.
- работники имели физический контакт со свиньями, не принадлежащими Заказчику или предприятиям Холдинга, в состав которого входит Заказчик менее, чем за 14 рабочих дней до даты посещения территории Заказчика;
- не предоставлены медицинская книжка (мясоперерабатывающие предприятия) и флюорография (мясоперерабатывающие и животноводческие предприятия) давностью прохождения не более 12 месяцев;
- явно выражены признаки вирусных, инфекционных, кожных, респираторных заболеваний или кишечных расстройств.
10.1.2. Допускать собственный и наемный транспорт на территорию Заказчика, если:
- транспорт посещал районы, в которых введен карантин по АЧС согласно данным Россельхознадзора менее, чем за 14 календарных дней до даты посещения Объекта. Выполнение данного требования подтверждается предоставлением доступа к системе GPS-мониторинга (ГЛОНАСС);
- транспорт был задействован при перевозке живых свиней, биологических отходов (трупов свиней);
- отсутствует документ, подтверждающий факт мойки и дезинфекции (для мясоперерабатывающего предприятия - документ о дезинфекции кузова, будки рефрижератора, в которых непосредственно находится перевозимая продукция.
10.1.3. Допускать доставку и завоз товарно-материальных ценностей на территорию Заказчика, если:
- адреса места производства, хранения или отгрузки товарно-материальных ценностей расположены в районах, в которых введен карантин по АЧС согласно данным Россельхознадзора
- перевозка товарно-материальных ценностей выполнена по территории районов, в которых введен карантин по АЧС согласно данным Россельхознадзора.
10.1.4. Пронос/провоз продуктов питания и напитков на животноводческие предприятия.
10.2. Подрядчик обязан:
10.2.1. Для прохода/проезда на территорию Заказчика следовать всем дезинфицирующим процедурам, предусмотренным по пути следования:
- при входе в складские помещения переодеться либо надеть санитарную одежду;
- при наличии дезинфицирующего коврика плотно прижать (наступить) к поверхности дезинфицирующего коврика подошву обуви до выступания пены дезинфицирующего средства на поверхности коврика; 
- при наличии диспенсера нанести на поверхности кистей рук антисептик и растереть по всей поверхности кистей рук с тщательной обработкой поверхности на, вокруг и под ногтями. 
10.2.2. Проезд на территорию Заказчика осуществляется только через дезванны дезинфекционных блоков (барьеров) с обязательной мойкой и дезинфекцией. Если по габаритам транспортное средство не проходит через дезинфекционный блок, то производится дезобработка ручным способом рядом с дезблоком в присутствии представителя Заказчика.
10.2.3. Нарушение любого условия о биобезопасности устанавливается двусторонним Актом о нарушении с получением объяснений о причинах допущенного нарушения.

11. Налоговые заверения и гарантии (применимы к договорам со всеми Подрядчиками вне зависимости от применяемой системы налогообложения – общей или упрощенной).
11.1. В порядке статьи 431.2 ГК РФ Подрядчик заверяет, что по операциям с его участием не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков Товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее – несформированный источник).
Наличие признаков несформированного источника определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) по договору, когда Подрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке движения товаров, работ, услуг.
До заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику копию Согласия со следующими кодами:
10018 «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость» 
20006 «Сведения о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». 
Срок действия Согласия должен быть с даты заключения договора и до:
- в договорах, заключенных на определенный срок – до окончания срока действия договора + 1 год;
- в договорах, заключенных на неопределенный срок – бессрочно.
Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, оформляется в порядке, определенном Приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ "Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 НК РФ".
11.2. Последствия обнаружения несформированного источника в отношении Подрядчика:
В случае получения Заказчиком от органов ФНС информационного письма о наличии сведений о несформированном источнике в отношении Подрядчика, Заказчик обращается к нему с Уведомлением о необходимости устранить признаки несформированного источника (далее – Уведомление). 
В соответствии с Согласием налоговые органы имеют право на раскрытие в информационном письме только факта наличия (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника. Иная информация (о хозяйственных связях между налогоплательщиками, суммах их операций, содержащая сведения коммерческой и (или) налоговой тайны, данные из налоговых деклараций) налоговым органом раскрыта быть не может в силу положений п.п.8 п.1 ст.32, 102 НК РФ о налоговой тайне.
Подрядчик обязуется устранить признаки несформированного источника в течение срока, указанного в Уведомлении. Срок для устранения не может быть менее 15 рабочих дней с момента получения Уведомления.
Устранение признаков несформированного источника осуществляется путем обеспечения Подрядчиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Подрядчику по договору в составе стоимости товара (работ, услуг) – то есть путем надлежащего декларирования и уплаты/обеспечения уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.
Если Подрядчик не устранит признаки несформированного источника в указанный срок, он в порядке ст.406.1. ГК РФ обязуется возместить имущественные потери Заказчика в размере:
- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет вследствие его добровольного отказа от применения вычета НДС по операциям с Подрядчиком по договору.
При этом неустранение Подрядчиком признаков несформированного источника подтверждается информацией, полученной от органов ФНС. Данная информация является достаточным основанием для неприменения Заказчиком вычетов НДС и не будет требовать от Заказчика доказывания иных обстоятельств в обоснование его отказа от применения вычетов.
- сумм, указанных в решениях (требованиях) налоговых органов о доначислении НДС/решениях об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС в отношении Заказчика.
Подрядчик обязан возместить указанные имущественные потери в срок не более 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком.
11.3.  Кроме того, Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, вызванные нарушением Подрядчиком своих налоговых обязательств в размере:
- по НДС - сумм, подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС/ об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС по договору, а также пеней и штрафов на указанный размер НДС;
- сумм, подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов вследствие признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов, которые были произведены Заказчиком по договору, а также пеней и штрафов на указанный размер налога на прибыль организаций.
Возмещение убытков производится Подрядчиком при одновременном выполнении следующих условий:
- требования/решения налоговых органов и размеры сумм подтверждены вступившим в законную силу судебным актом;
- Заказчик обратился к Подрядчику в целях привлечения его к участию в судебном споре в качестве третьего лица.
11.4. Нарушение Подрядчиком настоящих гарантий и заверений является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от договора. Подрядчик в таком случае не вправе требовать возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом от договора.
 11.5. Подрядчик дает свое согласие на публикацию информации о наличии признаков несформированного источника по операциям с его участием, ставшей известной Заказчику из договорных отношений с Подрядчиком в телекоммуникационной сети Интернет на «Информационном ресурсе для открытого информирования участников рынка о лицах, имеющих признак несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС», ведение которого осуществляет Ассоциация добросовестных участников рынка АПК (https://xn--e1afmdfmbbibuf.xn--80ai4af.xn--p1acf/).

12.    Порядок разрешения споров
12.1. Все споры или разногласия, вытекающие из Договора строительного подряда или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с момента её направления.
              12.2. Стороны согласовали следующие способы направления претензий:
 Претензии, отправленные Стороной, заявляющей претензию, посредством электронной почты с электронных адресов этой Стороны на адреса электронной почты другой Стороны, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны. 
   Стороны договорились, что при электронном направлении претензий (исходящих, входящих), будут использоваться электронные адреса/домены, указанные в Договоре.
   В случае изменения адресов/доменов Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 рабочих дней с момента такого изменения, путем направления письменного уведомления на электронную почту другой Стороны. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.
   12.3. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном претензионном порядке, спор передается по выбору Истца на рассмотрение в суд по месту нахождения Истца либо Арбитражный суд Томской области.
   12.4. Стороны согласовали, что любые суммы, причитающиеся Подрядчику за выполненное им и принятое Заказчиком исполнение по Договору автоматически уменьшаются на сумму любых непогашенных добровольно Подрядчиком претензионных требований Заказчика (в т.ч. по возврату аванса, возмещению убытков, стоимости невозвращенных материалов, начисленных пеней и штрафов), по истечении срока ответа на претензию. 
             	В случае невозможности уменьшения, Подрядчик обязан уплатить Заказчику предъявленные суммы в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

13. Изменение и расторжение договора
13.1.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, когда:
- Подрядчик допустил два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков Работ или отступлений, ухудшающих результат Работ или делающих результат не пригодным для предусмотренного Договором использования (брак в работе, некачественные материалы и оборудование, предоставляемые и используемые Подрядчиком и т.п.); нарушение Подрядчиком сроков начала работ более чем на 7 календарных дней; нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ на срок свыше 20 календарных дней, два и более случая любых нарушений, предусмотренных п. 4.1.3.-4.1.21. ;
- Подрядчик прекращает членство в СРО (при необходимости наличия) на соответствующий вид работ;
- на любом этапе исполнения Договора, с возмещением в таком случае Подрядчику фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением Договора;
- в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по устранению недостатков выполненных Работ, обнаруженных в течение гарантийного срока на результат Работ;
- в случае нарушения Подрядчиком любого из условий о биобезопасности (раздел 10). 
13.2. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора).
13.3. Подрядчик в случае отказа Заказчика от исполнения Договора обязан:
- прекратить выполнение Работ на Объекте со дня, следующего за днем получения уведомления;
- передать Заказчику до даты расторжения Договора объекты незавершенного строительства; журнал производства работ и исполнительную документацию на фактически выполненные работы по акту приема-передачи (реестру) в двух экземплярах, а также на электронном носителе; неиспользованные материалы и оборудование;
- передать Заказчику проектную и/или рабочую документации при досрочном прекращении Договора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления об одностороннем отказе от Договора;
- вывезти со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, мусор;
13.3.1. Стороны обязаны подписать Акт КС-2 и Справку КС-3 на фактически выполненный объем работ, на основании чего стороны обязаны произвести окончательные расчеты по Договору в течение 10 календарных дней с даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
13.4. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь третьих лиц для завершения Работ с даты направления уведомления Подрядчику об отказе.

14. Приложения:
14.1. Приложение № 3 – График  выполнения работ (образец).


ОБРАЗЕЦ	
			Приложение № 3

	к Договору строительного подряда 
_________ №_______от________   

	СОГЛАСОВАНО:
_______________________________
_______________________________
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	______________/________________/
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____________ /____________________/

	"_______"____________20__г.
	
	
	
	"____"_____________________20__г.

	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
в рамках мероприятия: (указать наименование мероприятия) 
на выполнение работ: (наименование вида работ по договору)
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