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УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. Договорные отношения сторон
1.1. Предприятия Холдинга Сибагро (далее-Предприятие), которое может выступать Заказчиком по Договору на выполнение проектных и изыскательских работ:
	[bookmark: _Hlk45055666]- Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (ОГРН 1027000764647),
- Акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский» (ОГРН 1069658083560), 

	- Акционерное общество «Свинокомплекс «Красноярский» (ОГРН 1103460004361), 

	- Акционерное общество «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (ОГРН 1090327007627),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Тюменский» (ОГРН 1137232016778),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» (ОГРН 1024202126508), 

	- Акционерное общество «Кудряшовское» (ОГРН 1025404349750),

	- Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО» (ОГРН 1143128006471),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Красненская» (ОГРН 1112348001248),

	- Акционерное общество «Растениеводческое предприятие в Назарово» (ОГРН 1152459001408), 

	- Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» (ОГРН 1057200947077),

	- Акционерное общество «Комбинат пищевой «Хороший вкус» (ОГРН 1026604934641),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Кудряшовский Мясокомбинат» (ОГРН 1085475000511),
- Акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод» (ОГРН 1026600705790),

	- Общество с ограниченной ответственностью «Сибагро-информационные технологии», (ОГРН 1227000003339),
- Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1237000006462),
- Общество с ограниченной ответственностью «Форум Центр» (ОГРН 1227000006166),
- Акционерное общество «Сибагро Биотех» (ОГРН 1192468027608),
- Общество с ограниченной ответственностью «Аграрная Группа – капитал» (ОГРН 1147017018180).


1.2. Договорные отношения Заказчика и Подрядчика регулируются следующими документами:
- Договором на выполнение проектных и изыскательских работ (далее — Договор) с приложениями к нему;
- Условиями договоров на выполнение проектных и изыскательских работ, расположенными https://sibagrogroup.ru/business/general-terms/, являющимися неотъемлемой частью Договора на выполнение проектных и изыскательских работ.
1.3. В Договоре указываются наименования и реквизиты сторон, заключивших его, а также сторонами согласовываются существенные условия, на которых они взаимодействуют.
1.4. Подрядчик подтверждает, что подписывая Договор, он присоединяется к Условиям договоров на выполнение проектных и изыскательских работ, как обязательным условиям Договора. 

2. 	Цена работ и порядок расчетов 
2.1. Цена работ в Договоре может быть определена:
- без НДС в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения и освобождением от обязанности исчисления и уплаты НДС;
- с учетом применяемой Подрядчиком специальной (пониженной) ставки НДС;
- в том числе НДС 20 %.
 2.2.1. При утрате Подрядчиком права на освобождение от НДС или применения специальной (пониженной) ставки НДС, он обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты утраты права на освобождение или применения специальной (пониженной) ставки НДС. 
Начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем утраты права на освобождение от НДС или применения специальной (пониженной) ставки НДС, Подрядчик предъявляет Заказчику НДС сверх цены работ, установленной Договором.
    В случае неуведомления, невыставления счетов-фактур или не указания суммы НДС в первичных учетных документах, сумма НДС признается входящей в цену работ, установленную Договором. 
2.2. Расчеты по Договору могут осуществляться в любой форме (в безналичной путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, путем взаимозачета и т.п.). 
Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3. В случае прекращения/расторжения Договора или наступления иного установленного законом или Договором основания для возврата Подрядчиком Заказчику денежных средств, Подрядчик обязан произвести их возврат в течение 10 календарных дней с даты наступления основания для возврата.  

3. Порядок передачи результата Работ
3.1. По окончании выполнения работ по Договору (этапу Работ) Подрядчик вместе с результатом Работ передает Заказчику Акт приема-передачи результата работ в 2 экземплярах с приложением к нему перечня передаваемой документации (разделов документации), определяющего комплектность передаваемой документации с указанием наименования разделов (видов) документации (тома, книги).
Допускается частичная приемка-передача выполненных работ по этапам проектирования в соответствии с Графиком. 
3.2. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения результата Работ и Актов осмотреть и принять его, подписать и вернуть Подрядчику 1 экземпляр Акта или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата Работ с перечнем недостатков и сроков их устранения.
3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
3.4. Срок для устранения Подрядчиком замечаний компетентных государственных органов не может превышать 30 календарных дней с даты их выдачи.
Подрядчик обязан устранять замечания компетентных государственных органов до тех пор, пока результат Работ не будет утвержден ими в установленном порядке, если Заказчик не воспользуется своим правом на отказ от Договора в случаях, предусмотренных разделом 9.
3.5. Подрядчик не имеет права передавать результат Работ третьим лицам и разглашать содержащиеся в них данные без письменного согласия Заказчика.
3.6. С момента подписания Акта приема-передачи результата Работ к Заказчику переходит право собственности на результат Работ и все исключительные права на полученные в ходе выполнения Работ архитектурный проект и иные результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность). Стоимость отчуждаемых исключительных прав входит в цену Работ по Договору.

4. Качество работ и гарантии
4.1. Результат Работ должен соответствовать требованиями законодательства в области охраны атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, обращения с отходами и иных природоохранных требований, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, техническим, экономическим и другим требованиям (ГОСТ, СНиП, СП,) а также требованиям Приложения № 1 к результату Работ в части состава, содержания и оформления. 
Передаваемый результат Работ должен иметь потребительскую ценность для Заказчика, соответствовать назначению и особым условиям, о которых известно Подрядчику.
4.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество результата Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе дальнейшего использования результата Работ или в ходе строительства и эксплуатации объекта, созданного на основе предоставленного Подрядчиком результата Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков результата Работ, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 календарных дней со дня обнаружения с установлением срока для их устранения.
4.4. Содержанием гарантии на результат Работ является обязанность Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки (безвозмездно переделать проектную/техническую документацию и/или произвести необходимые изыскательские работы) в сроки, установленные Заказчиком. Бремя доказывания отсутствия недостатков возлагается на Подрядчика. 
4.5. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок, последний вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц за счет средств, причитающихся Подрядчику, а в случае недостаточности – путем требования их возмещения с Подрядчика.

5. Обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство восстановить в полном объеме и в первоначальном состоянии всё, что было вскрыто, повреждено или нарушено в ходе выполнения Работ. Количество и места шурфов, зондирований грунта, вскрытий конструкций согласовываются с Заказчиком.
5.2. Подрядчик вправе для выполнения Работ привлекать субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, допущенные как им самим, так и привлеченными им субподрядчиками.
5.3. В течение 2 (двух) дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику документы, подтверждающие право субподрядчика осуществлять подготовку проектной документации и/или выполнение работ по инженерным изысканиям.
5.4. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика. Невыполнение требования фиксируется актом Заказчика.
5.5. Принимает участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Договору, представляет необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний, не реже 1 раза в неделю. Подрядчик обязан принимать участие в обмене информации посредством программного обеспечения Заказчика (по приглашению), а также через любые мессенджеры, почту или другим способом по усмотрению Заказчика.
5.6. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком проектные и технические решения, в том числе использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающие их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям.
5.7. Подрядчик принимает на себя обязательство соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением Договора.
5.8. Выполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную (техническую) документацию.
5.9. Проектировщик обязуется своевременно уведомлять Заказчика обо всех случаях, связанных с необходимостью дополнительного согласования проектной документации с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления или иными третьими лицами.
5.9.1. Если проект требует обязательного дополнительного согласования с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления или иными третьими лицами, затраты на согласование несет Подрядчик.
[bookmark: _GoBack]5.9.2. Порядок и сроки согласования уточняются дополнительно приложением к Договору в Графике выполнения Работ либо отдельным соглашением сторон.

6. Ответственность
6.1. Штраф за отказ Подрядчика от выполнения Работ на любом этапе выполнения Договора до передачи результата Работ по Договору Заказчику составляет 10 % от цены Работ по Договору.
6.2. Штрафы, за нарушение Подрядчиком условий Договора:
6.2.1. 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (за каждый выявленный факт):
- предоставление проектных решений, не соответствующих установленным нормативам, Техническому заданию или условиям Договора;
- непредставление всей необходимой документации или выполнение работ в неполном объеме;
- несогласование проектных решений с компетентными органами или третьими лицами;
- отказ от внесения изменений в документацию по требованию Заказчика.
6.2.2. 100 000 (Сто тысяч) рублей (за каждый выявленный факт):
- предоставление проектных решений, не отвечающих требованиям безопасности, экологичности или эксплуатационной надежности.
6.3. Неустойка (пени) за ненадлежащее или несвоевременное выполнение работ Подрядчиком, в том числе несвоевременное устранения выявленных недостатков, а также за нарушение Заказчиком срока оплаты цены выполненных и принятых Работ (за исключением предоплаты) составляет 0,1 % от размера неисполненного/ненадлежащим образом исполненного обязательства  за каждый день просрочки.  
	6.4. За нарушение Подрядчиком срока возврата суммы предоплаты (аванса) в срок, установленный п. 2.3., он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невозвращенной предоплаты (аванса) одновременно с процентами по ст. 395 ГК РФ за период с даты внесения им предоплаты (аванса) до даты фактического возврата.
6.5. Убытки по Договору возмещаются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени).
К убыткам Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, относятся суммы, которые он будет обязан выплатить третьим лицам в связи с повреждением, остановкой Объекта, снижением функциональных показателей работы Объекта, вызванные недостатками, ошибками, допущенными Подрядчиком в разработанной документации, а также расходы по замене, ремонту или устранению дефектных материалов, предметов или их частей, или недостатков в выполненных работах согласно разработанной документации. Подрядчик обязуется возместить Заказчику расходы по привлечению экспертных организаций для установления причин возникновения недостатков в разработанной документации при подтверждении вины Подрядчика.
6.6. Оплата штрафов, пени, неустоек, возмещение понесенных Заказчиком убытков оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика. В случае неоплаты, указанные суммы могут быть удержаны Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке из причитающихся выплате Подрядчику сумм по Договору, в том числе суммы гарантийного удержания, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.

7. 	Порядок обмена документами по электронной почте и посредством электронного документооборота (ЭДО)
7.1. Обмен документами по электронной почте
7.1.1. Договор, любые изменения и дополнения к нему действительны только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными   представителями   обеих Сторон.
7.1.2. Под письменной формой для целей Договора понимается как составление единого документа (договор, приложения, заявки, сообщения, уведомления, дополнительные соглашения и т.д.), так и обмен документами с использованием средств электронной связи.
7.1.3. Документы в виде отсканированной цифровой копии (формат файла PDF), переданные посредством электронной связи имеют юридическую силу, если его отсканированная цифровая копия:
- содержит необходимые реквизиты для таких документов (подпись уполномоченного лица, оттиск фирменной печати, иные реквизиты, согласованные Сторонами в качестве необходимых в целях Договора);
- получена с адреса электронной почты отправляющей Стороны, который указан в Договоре/либо с электронной почты с использованием корпоративного доменного имени/с адреса, указанного в качестве контакта на официальном сайте отправителя. 
7.1.4. Документы, полученные с вышеперечисленных адресов электронной почты, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
7.1.5. Датой получения документа, переданного посредством электронной связи, принимающей Стороной признается дата получения отправляющей Стороной электронного уведомления о доставке соответствующего электронного письма с вложенным документом принимающей Стороной. 
7.1.6. В случае если отправляющая Сторона не установит при отправке документа посредством электронной связи функции уведомления получателя о доставке, она не вправе ссылаться на факт направления документа посредством электронной связи в соответствии с настоящим пунктом, если только получающая Сторона не признает факта получения такого документа.
7.1.7. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
7.1.8. Сторона Договора вправе письменно потребовать оформления электронного документа на бумажном носителе с проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица. Другая Сторона обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его запросившей Стороне в течение 5 рабочих дней с момента получения требования.


7.2. Обмен документами посредством ЭДО
   7.2.1. Стороны, не отменяя возможности использования иных способов, во исполнение Договора вправе оформлять электронные документы и использовать электронный документооборот (ЭДО) для изготовления и обмена ими по телекоммуникационным каналам связи.
	        В случае использования услуг разных операторов ЭДО, обмен осуществляется с использованием технологии роуминга используемых систем ЭДО при условии, что:
между Операторами ЭДО заключено роуминговое соглашение;
	–	Операторами ЭДО подтверждена техническая возможность для приема и передачи электронных документов.
7.2.2. Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром (УЦ).
Таким образом оформленные электронные документы равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон. 
7.2.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП, недопущение их использования без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны Договора, получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан надлежащим образом уполномоченным лицом. Документ, подтверждающий полномочия, должен быть предоставлен по требованию получающей Стороны в течение 3 рабочих дней с момента получения требования.
 7.2.4. Стороны в рамках ЭДО вправе обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами. 
Формализованные электронные документы − документы, для которых нормативно-правовыми актами РФ установлены электронные форматы: универсальный передаточный документ (УПД); универсальный корректировочный документ (УКД); документы о приеме-передаче товаров, работ, услуг.
Неформализованные электронные документы (в том числе, но не исключая): договоры, заявки (технические задания); сметы, графики выполнения Работ, спецификации; дополнительные соглашения; счета; письма; акты сверки; акты выявленных недостатков или о ненадлежащем исполнении обязательств по договору; требования, претензии и т.п.
		 7.2.5. Сторона, инициирующая подписание электронного документа по ЭДО, формирует необходимый документ в электронном виде, подписывает его УКЭП и направляет файл с документом в электронном виде через систему ЭДО в адрес другой Стороны. 
Получившая документ Сторона проверяет действительность сертификата УКЭП и, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий:
- подписать документ УКЭП и отправить его направившей Стороне – в случае согласия с его содержанием;
- отказать в подписании документа – при несогласии с его содержанием.
Сторона, получившая ответный документ, проверяет действительность сертификата УКЭП.
7.2.6. Стороны обеспечивают хранение электронных документов и применявшегося для формирования УКЭП сертификата ключа подписи.
7.2.7. Любая Сторона вправе обратиться к Оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам документооборота без извещения о таком обращении другой Стороны.
При возникновении разногласий относительно подписания с помощью УКЭП определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.
		7.2.8.  Стороны в течение 1 рабочего дня обязаны письменно информировать друг друга о невозможности обмена документами по ЭДО в случае:
		- технического сбоя внутренних систем Сторон;
		- недоступности системы оператора ЭДО;
		- недоступности каналов связи;
		- прекращения роуминговых отношений между Операторами ЭДО. 
            В период действия таких обстоятельств Стороны осуществляют подписание документов на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и производят обмен документами либо на бумажном носителе, либо путем обмена документами по электронной почте.
7.2.9. Сторона Договора вправе письменно потребовать оформления ранее оформленного электронного документа на бумажном носителе с проставлением собственноручной подписи уполномоченного лица. Другая Сторона обязана подписать приложенный к требованию документ и направить его запросившей Стороне в течение 5 рабочих дней с момента получения требования.

8.    Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При этом срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с момента её направления.
              8.2. Стороны согласовали следующие способы направления претензий:
 Претензии, отправленные Стороной, заявляющей претензию, посредством электронной почты с электронных адресов этой Стороны на адреса электронной почты другой Стороны, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны. 
   Стороны договорились, что при электронном направлении претензий (исходящих, входящих), будут использоваться электронные адреса/домены, указанные в Договоре.
   В случае изменения адресов/доменов Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 рабочих дней с момента такого изменения, путем направления письменного уведомления на электронную почту другой Стороны. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.
   8.3. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном претензионном порядке, спор передается по выбору Истца на рассмотрение в суд по месту нахождения Истца либо Арбитражный суд Томской области.
   8.4. Стороны согласовали, что любые суммы, причитающиеся Подрядчику за выполненное им и принятое Заказчиком исполнение по Договору автоматически уменьшаются на сумму любых непогашенных добровольно Подрядчиком претензионных требований Заказчика (в т.ч. по возврату аванса, возмещению убытков, начисленных пеней и штрафов), по истечении срока ответа на претензию. 
             	В случае невозможности уменьшения, Подрядчик обязан уплатить Заказчику предъявленные суммы в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

9. Изменение и расторжение договора
9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде:
9.1.1. без оплаты понесенных Подрядчиком расходов, потребовав возмещения причиненных убытков, в случаях, когда Подрядчик:
- допустил нарушение сроков выполнения Работ (или сроков исправления недостатков Работ) более чем на 30 календарных дней по независящим от Заказчика причинам.
- допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков Работ, делающих его непригодным для дальнейшего использования или лишающего его потребительской ценности для Заказчика или лишается разрешения (членства СРО) на соответствующий вид работ;
- не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к согласованному сроку становится явно невозможным.
9.1.2. с возмещением  Подрядчику фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением Договора на любом этапе исполнения Договора.
9.2. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки Заказчиком уведомления Подрядчику об одностороннем отказе от Договора (от исполнения Договора).
9.3. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по указанным в п. 9.1., 9.2. основаниям, вправе с даты одностороннего отказа от его исполнения привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика.

10. Приложения:
10.1. Приложение № 3 – График  выполнения работ (образец).




ОБРАЗЕЦ					                                                    Приложение № 3
к Договору на выполнение 
проектных и изыскательских работ 
№__________от__________
	
СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик:                                                                                             
___________________________________
___________________________________
______________ /____________________/

«___»________________20___г.
	
 УТВЕРЖДАЮ:
 Заказчик:            
 ______________________________________
 ______________________________________
 _________________ /_________________/

«___»________________20___г.



График выполнения работ

	№ этапа
	Наименование работ
	Дата начала
	Дата окончания
	Результат

	1
	Инженерные изыскания

	1.1
	Сбор исходных материалов
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Исходные материалы

	1.2
	Геодезические исследования
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Топографическая съемка

	1.3
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Отчеты гидрометеорологических исследований

	1.4
	Инженерно-экологические изыскания
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Экологический отчет

	1.5
	Инженерно-геологические изыскания
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Материалы геологического обследования

	1.6
	Камеральная обработка данных
	«_»__20/__г.
	«_»__20__г.
	Промежуточный отчет

	1.7
	Оформление итоговых материалов
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Конечный отчет

	1.8
	Утверждение отчета у заказчика
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Одобрение заказчиком

	1.9
	…
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	

	2
	Проектные работы

	1.1
	Сбор исходных данных 
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Акт приема-передачи исходно-разрешительной документации

	1.2
	Разработка концепции проекта
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Отчет с концептуальным решением

	1.3
	Пояснительная записка и схема
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Чертежи схемы, пояснительная записка

	1.4
	Рабочий проект
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Полностью разработанный рабочий проект

	1.5
	Согласование с….

	«_»___20__г.
	«_»__20__г.
	Акты согласований

	1.6
	Корректировка согласно замечаниям
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Итоговая версия проектной документации

	1.7
	Передача полного комплекта документов
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	Финальный комплект проектной документации

	1.8
	…
	«_»__20__г.
	«_»__20__г.
	




Дата начала работ по Договору: "___"__________ _____ г.

Дата окончания работ по Договору: "___"__________ _____ г.



Примечания:
· Этапы формируются исходя из требований технического задания и стадийности проектирования (ИИ, ПД, РД).
· График формируется, согласовывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком.
· В график могут быть включены мероприятия Заказчика (выдача имеющейся исходно-разрешительной документации, разработка сметной документации и т.п.).
· Получение необходимых технических условий определяется техническим заданием и включается в график.
· Иные необходимые мероприятия для завершения работ могут включаться в график по согласованию с Заказчиком. 
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